
【参考資料】金抜き設計書

工事名： 那覇クルーズターミナル保安設備更新工事(R8)

施工箇所： 那覇クルーズターミナル

発注者： 那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示す
るものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。



　　　　　　　令和  ８年 　７月　　　日

工　事　名　称 :

構　　　　　造 :

面　　　　　積 :

総　　金　　額 :

NO 名　　　　　　称 金　　　額 ％ 備　　　　考

1  保安設備更新工事

2  発生材処理

合　　　　　　計

工　　事　　仕　　訳　　書

 那覇クルーズターミナル保安設備更新工事（Ｒ８）



NO- 1
Ｎ０ 名　　　称 数  量 単位 単 価 備  考

1  保安設備更新工事

 イ）配線工事

 ＵＴＰケーブル  UTP-CAT6-4P ｺﾛｶﾞｼ 6 ｍ  県-P169

イ)の計

 ロ）機器取付工事

 ＩＴＶ架  18.5型液晶モニター 既存機器収納ﾗｯｸ再使用 1 面  複1-1

 ドーム型ＨＤネットワークカメラ  A: 天井埋込 2 台  複1-2

 ＨＤネットワークコンビネーションカメラ  B: 天井埋込 2 台  複1-3

 ＰＯＥ延長装置  A: 2 台  複1-4

 ＰＯＥ延長装置  B: 2 台  複1-5

 屋外ＨＤネットワークコンビネーションカメラ  C: 壁面コーナー設置 2 台  複1-6

 収納ボックス  C: PEX+SPD収納 2 面  複1-7

 表示ＰＣ  21.5型液晶モニター､UPS共 1 面  複1-8

 システム設定費 1 式  複1-9

 高所作業車運転  13～14m 2 日  複1-10

ロ)の計

内　　　　訳　　　　書

規 格 ・ 形 状 金  額



NO- 2
Ｎ０ 名　　　称 数  量 単位 単 価 備  考

 ハ）撤去工事

 ＩＴＶ架撤去  機器収納ﾗｯｸ再使用 1 面  複1-12

 ドーム型赤外デイナイトカメラ撤去  A: 天井埋込 2 台  複1-13

 屋内コンビネーションカメラ撤去  A: 天井埋込 2 台  複1-14

 屋外コンビネーションカメラ撤去  B: 壁付 2 台  複1-15

 操作用ＰＣ撤去  19型液晶モニター､UPS共 1 面  複1-16

 高所作業車運転  13～14m 2 日  複1-10

ハ)の計

1  保安設備更新工事の計

内　　　　訳　　　　書

規 格 ・ 形 状 金  額



NO- 3
Ｎ０ 名　　　称 数  量 単位 単 価 備  考

2  発生材処理

 イ）発生材処分

 金属くず 64 kg  複1-18

イ)の計

2  発生材処理の計

内　　　　訳　　　　書

規 格 ・ 形 状 金  額



1.10

1.10

複合単価 比 較 表 乗 率 乗 率 資 材 費 歩掛リ
No 設定 (低減率) (数量) 総 合 計  掛 率  金 額  掛 率  金 額 頁  数 表

 ＩＴＶ架 最安値 1.00 1.00 0.02  ﾓﾆﾀ装置+切替ｽｲｯﾁ盤+ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾗｰ 0.93+1.41+1.02 0.24

 18.5型液晶モニター 既存機器収納ﾗｯｸ再使用  P-210 E1-3-10

 ドーム型ＨＤネットワークカメラ 最安値 1.00 1.00 0.02  電動ｽﾞｰﾑ付(ﾄﾞｰﾑ形を含む) 0.24

 A: 天井埋込  P-210 E1-3-10

 ＨＤネットワークコンビネーションカメラ 最安値 1.00 1.00 0.02  電動ｽﾞｰﾑ付(ﾄﾞｰﾑ形を含む) 0.24

 B: 天井埋込  P-210 E1-3-10

 ＰＯＥ延長装置 最安値 1.00 1.00

 A: 

 ＰＯＥ延長装置 最安値 1.00 1.00

 B: 

 屋外ＨＤネットワークコンビネーションカメラ 最安値 1.00 1.00 0.02  電動ｽﾞｰﾑ･ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ付+ｶﾒﾗ取付台 1.76+0.35 0.24

 C: 壁面コーナー設置  P-210 E1-3-10

 収納ボックス 最安値 1.00 1.00 0.02  PB270*150*120 (270+150+120)*0.0005 0.26

 C: PEX+SPD収納  P-636 RE-1-8

 表示ＰＣ 最安値 1.00 1.00 0.02  ﾓﾆﾀ装置 0.24

 21.5型液晶モニター､UPS共  P-210 E1-3-10

 システム設定費 最安値 1.00 1.00

 高所作業車運転 建設物価P-803 積算資料P-280 平均値 1.00 1.00

 13～14m

 ＩＴＶ架撤去  ﾓﾆﾀ装置+切替ｽｲｯﾁ盤+ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾗｰ (0.93+1.41+1.02)*0.3 0.26  P-216 E2-1-1

 機器収納ﾗｯｸ再使用  P-210 E1-3-10

 ドーム型赤外デイナイトカメラ撤去  電動ｽﾞｰﾑ付(ﾄﾞｰﾑ形を含む) 1.45*0.3 0.26  P-216 E2-1-1

 A: 天井埋込  P-210 E1-3-10

 屋内コンビネーションカメラ撤去  電動ｽﾞｰﾑ付(ﾄﾞｰﾑ形を含む) 1.45*0.3 0.26  P-216 E2-1-1

 A: 天井埋込  P-210 E1-3-10

 屋外コンビネーションカメラ撤去  電動ｽﾞｰﾑ･ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ付+ｶﾒﾗ取付台 (1.76+0.35)*0.3 0.26  P-216 E2-1-1

 B: 壁付  P-210 E1-3-10

 操作用ＰＣ撤去  ﾓﾆﾀ装置 0.93*0.3 0.26  P-216 E2-1-1

 19型液晶モニター､UPS共  P-210 E1-3-10

 金属くず 建設物価P-794 積算資料P-77 平均値 1.00 1.00

≪　　　撤　　　　　去　　　≫

≪　　　撤　　　　　去　　　≫

≪　　　撤　　　　　去　　　≫

 複1-13

 複1-14

 複1-15

 複1-16

 複1-17

材 料 品 目

1

規格寸法

複合単価計算書-

工事名称：  那覇クルーズターミナル保安設備更新工事（Ｒ８）

 複1-1

 複1-2

 複1-3

 複1-4

 複1-5

 複1-6

 複1-7

 複1-8

 複1-9

 複1-10

 複1-11

 複1-12

 複1-18

 複1-19

 複1-20

電　　 工 普 通 作 業 員 
物 価 資 料･カ タ ロ グ 等･見 積 書

≪　　　撤　　　　　去　　　≫

単価設定 付属品

積算資料

 雑材料

令和8年7月号 普通作業員=

その他 合    計

　　　　　　　令和  ８年 　７月　　　日
 公共建築工事(営繕部)積算基準  令和７年版

 営繕単価令和８年７月以降（本島）

 労務×1.1＝亜熱帯割り増し

建設物価 令和8年7月号 電　 　工=


