
様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

橋梁保全工事
式 1    

　橋脚巻立て工
式 1    

橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て
工 式 1    

鉄筋接続工 曲げ補強鉄筋,気中,ｴﾎﾟｷｼ樹脂,D32,L=1,190mm
本 68    

鉄筋接続工 曲げ補強鉄筋,気中,ｴﾎﾟｷｼ樹脂,D32,L=2,190mm
本 68    

鉄筋組立工 組立筋,気中,ｴﾎﾟｷｼ樹脂,D16
段 2    

PCﾊﾟﾈﾙ設置工 水中,80tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ,H=1,200mm,t=150mm,製品支給
枚 40    

PCﾊﾟﾈﾙ設置工 気中,80tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ,H=1,150mm,t=150mm,製品支給
枚 20    

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ工 はらみ止め,水中,横向き,削孔D22,ｱﾝｶｰM16
本 200    

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ工 はらみ止め,気中,横向き,削孔D22,ｱﾝｶｰM16
本 240    

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ工 拡底式,水中,横向き,削孔D22,ｱﾝｶｰM16
本 144    

ｺﾝｸﾘｰﾄ充填工 水中,水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ,30N/mm2,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ65cm
m3 14    

ｺﾝｸﾘｰﾄ充填工 気中,普通ｺﾝｸﾘｰﾄ,30-12-20
m3 6    

　仮設工
式 1    
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様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

仮設工　
式 1    

電動ﾎｲｽﾄﾚｰﾙ 保持材
 仮組架台撤去

ﾎﾞﾙﾄ撤去,穴補修,ｽｸﾗｯﾌﾟ含む
回 1    

電動ﾎｲｽﾄ設置 2.8t吊,8台
回 1    

電動ﾎｲｽﾄ撤去 2.8t吊,8台
回 1    

電動ﾎｲｽﾄ運転 2.8t吊,8台
日 72    

台船等賃料・資材費 浮桟橋等(1型：34基,2型：12基),賃料3ヶ月
式 1    

台船等据付費 浮桟橋等(1型：34基,2型：12基)
式 1    

台船等撤去費 浮桟橋等(1型：34基,2型：12基)
式 1    

仮設足場 昇降階段,3ヶ月
式 1    

直接工事費
式 1    

共通仮設
式 1    

　共通仮設費
式 1    

運搬費
式 1    

仮設材運搬費 ﾚｰﾙ・保持材、架台処分,10km以内
t 4.2  
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様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

台船等積込輸送費 浮桟橋,係留資材,現場～大分(片道)
回 1    

　共通仮設費（率
計上） 式 1    

純工事費
式 1    

　現場管理費
式 1    

工事原価
式 1    

　一般管理費等
式 1    

工事価格
式 1    

消費税額及び地方
消費税額 式 1    

工事費計
式 1    
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