
03_06月依頼分

様式第１号

１． 発 注 機 関 名 那覇港管理組合

２． 報 告 時 期 令和8年07月

３． 価 格 条 件 施工費は直接工事費であり諸経費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）

を含まない。

小湾橋耐震補強工事（R8）

№ 地区番号 名　　　称 規　　　格 単位 単価（円） 摘　　　要

1 中部② 鉄筋接続工
曲げ補強鉄筋、気中、D32、ネジ
節鉄筋継手

本 8,740
材工共
エポキシ鉄筋材料費含まず
機械継手材料費含む

2 中部② 鉄筋組立工 組立筋、気中、D16 段 205,000
材工共
エポキシ鉄筋材料費含まず

3 中部② PCパネル設置工
H=1,200mm,t=150mm,水中,80tラ
フタークレーン

枚 409,000
材工共（PCパネル材料費は含ま
ず）

4 中部② PCパネル設置工
H=1,150mm,t=150mm,気中,80tラ
フタークレーン

枚 205,000
材工共（PCパネル材料費は含ま
ず）

5 中部② コンクリートアンカー工
はらみ止め、水中、横向き、削孔
（D22,L=70mm）、アンカー材
(M16,L=250mm)

本 34,100 材工共

6 中部② コンクリートアンカー工
はらみ止め、気中、横向き、削孔
（D22,L=70mm）、アンカー材
(M16,L=250mm)

本 16,300 材工共

7 中部② コンクリートアンカー工
拡底式、水中、横向き、削孔
（D22,L=70mm）、アンカー材
(M16,L=250mm)

本 75,800 材工共

8 中部② コンクリートアンカー工
拡底式、気中、横向き、削孔
（D22,L=70mm）、アンカー材
(M16,L=250mm)

本 63,900 材工共

9 中部② コンクリート充填工
水中、ポンプ車打設、10m3/日
未満

m3 別紙参照

10 中部② コンクリート充填工
気中、ポンプ車打設、10m3/日
未満

m3 別紙参照

11 中部②
電動ホイストレール・保持材、
仮組架台撤去

ボルト撤去、穴補修含む 回 711,000 手間のみ

12 中部② 電動ホイスト設置 2.8t吊,8台 回 513,000 手間のみ

13 中部② 電動ホイスト撤去 2.8t吊,8台 回 513,000 手間のみ

14 中部② 電動ホイスト運転 2.8t吊,8台,賃料 日 81,000 手間のみ

15 中部② ゼニフロートX　賃料 浮桟橋(2.0m*2.0m*0.3m) 34基 基・月 49,000

台船、2ヶ月
賃貸業者置場渡し、置場戻し
賃貸業者置場での積込み費用、
取卸し費用含まず
清掃費用含まず

調査結果報告書

工 事 件 名 ：



03_06月依頼分

様式第１号

１． 発 注 機 関 名 那覇港管理組合

２． 報 告 時 期 令和8年07月

３． 価 格 条 件 施工費は直接工事費であり諸経費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）

を含まない。

小湾橋耐震補強工事（R8）

№ 地区番号 名　　　称 規　　　格 単位 単価（円） 摘　　　要

調査結果報告書

工 事 件 名 ：

16 中部② ゼニフロートX　賃料 浮桟橋(2.0m*2.0m*0.6m) 12基 基・月 75,000

台船、2ヶ月
賃貸業者置場渡し、置場戻し
賃貸業者置場での積込み費用、
取卸し費用含まず
清掃費用含まず

17 中部② 係留用アイナット　M24 　賃料 SUS304　18個 個・月 3,300
台船、2ヶ月
賃貸業者置場渡し、置場戻し

18 中部②
係留用アンカー　金錨100㎏
相当　賃料

SS400・錆止め塗装　8丁 丁・月 45,000
台船、2ヶ月
賃貸業者置場渡し、置場戻し

19 中部② 手摺用スタンション　賃料 SS400・亜鉛メッキ　40本 本・月 2,500
台船、2ヶ月
賃貸業者置場渡し、置場戻し

20 中部② プラ敷板　賃料 PL13　1219×2438　12枚 枚・月 3,400
台船、2ヶ月
賃貸業者置場渡し、置場戻し

21 中部② プラ敷板　賃料 PL13　910×1820　4枚 枚・月 1,850
台船、2ヶ月
賃貸業者置場渡し、置場戻し

22 中部② 台船等・積込輸送費
浮桟橋,係留資材,現場～大分
(片道)

回 2,270,000

23 中部② 台船等据付費 浮桟橋 式 771,700

手間のみ
干潮時の作業を想定し、作業船
及び潜水業務に関する費用は含
まず
「1型34基、2型12基、係留索・金
錨8SET」

24 中部② 台船等撤去費 浮桟橋 式 771,700

手間のみ
干潮時の作業を想定し、作業船
及び潜水業務に関する費用は含
まず
「1型34基、2型12基、係留索・金
錨8SET」



年 6 月 17 日 年 7 月 29 日

2.調査結果

No.

9 E1

10 E1

工 事 件 名

調 査 実 施 期 間

（条件）

ｺﾝｸﾘｰﾄ充填工 水中､ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設､10m3/日未満 m3 7
第  1号代価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ充填工 気中､ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設､10m3/日未満 m3 14
第  2号代価表

事 務 所 名 那覇港管理組合 企画建設部 計画建設課 小湾橋耐震補強工事(R8)

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要

調査報告書

1.調査概要

業 務 名 称 那覇港資材単価費調査業務委託（R8） 2026 ～ 2026

受 付 番 号 26沖005-03



第  1号代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ充填工

水中､ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設､10m3/日未満 7 m3 当り

摘　要 諸雑費

潜水世話役 人 1.00 *

名　称 規　格 単 位 数 量

*

潜水送気員 人 2.00 *

潜水士 人 8.00

*

土木一般世話役 人 1.00 *

潜水連絡員 人 2.00

*

普通作業員 人 4.00 *

特殊作業員 人 2.00

第  1号機械運転単価表

諸雑費 % 30

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転 日 1.00

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､混和剤投入および洗浄費用､潜水用空気圧縮機等の機材損料､雑材料等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

第  2号代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ充填工

日当り施工量 m3/日 7

気中､ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設､10m3/日未満 7 m3 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 1.00 *

特殊作業員 人 3.00 *

*

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転 日 1.00
第  1号機械運転単価表

普通作業員 人 4.00

日当り施工量 m3/日 7

諸雑費 % 8

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､雑材料等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡



第  1号機械運転単価表 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転

1 日 当り

摘　要 諸雑費

運転手(特殊) 人 1.00

名　称 規　格 単 位 数 量

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車損料 ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90~110m3/h 供用日 1.21
機械損料 15欄

軽油 ℓ 88.00

端数整理諸雑費 式 1

（条件）



様式第２号 

資材単価の見積り採用単価に係る資材価格一覧表 

 発注機関名：那覇港管理組合 

 徴収時期 ：令和 8 年 8 月 

 

 

地区名 

 

名称 

 

規格 

 

単位 

 

単価 

 

摘要 

 中部② 水中不分離性コンクリート 呼び強度 30N/mm2 

ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 65cm 

m3 86,750  

 仮設足場 昇降階段 

賃料 3 ヶ月 

式 473,000  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 


