
様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

舗装
式 1    

　道路土工
式 1    

掘削工
式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満
m3 2,000    

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)
m3 2,000    

整地 作業区分:残土受入れ地での処理
m3 2,000    

　舗装工
式 1    

舗装準備工
式 1    

不陸整正 補足材:無し
m2 2,810    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
式 1    

下層路盤(車道･路肩
部)

路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:350mm
m2 2,810    

上層路盤(車道･路肩
部)

路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-40,仕上り厚:150mm
m2 2,810    

表層(車道･路肩部) 材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超
m2 2,810    

　縁石工
式 1    
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工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

縁石工
式 1    

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ規格:120×120×600
m 12    

　防護柵工
式 1    

防止柵工
式 1    

金網･支柱(立入防止
柵)

支柱柵高:1.5m,支柱間隔:2m
m 20    

基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎 基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ,寸法:□300×600
基 11    

　撤去工
式 1    

柵撤去工
式 1    

防護柵撤去工 本体　H=2.0mﾊﾞｰﾌﾞﾄﾞﾜｲﾔｰ付き
m 38    

スクラップ運搬処分 既設フェンス
t 0.528

構造物取り壊し工 根固ブロック12個 0.881m3/個、トンブロック5個 0.375m3/個
m3 14    

道路維持修繕工
式 1    

舗装版切断01 アスファルト舗装版、15cm以下
m 39    

舗装版破砕01 アスファルト舗装版、障害物無、騒音振動対策必要、15cm以下、積込作業有
m2 19    
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工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

アスファルト殻運搬
処分

舗装版破砕、積込機械15cm以下、DID区間、19.5km以下
m3 1    

アスファルト濁水運
搬

22.0km以下
m3 0.04 

アスファルト濁水処
分

0.2t未満
式 1    

直接工事費
式 1    

共通仮設
式 1    

　共通仮設費
式 1    

準備費
式 1    

伐木除根運搬処分
ｔ 6.82 

混合廃棄物運搬処分
ｔ 0.78 

技術管理費
式 1    

ゆいくる材品質管理
(1)

再生資源含有路盤材(RM-40、RC-40)
式 1    

ゆいくる材品質管理
(2)

再生資源含有加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(密粒度･粗粒度）
式 1    

　共通仮設費（率
計上） 式 1    

純工事費
式 1    
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工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

　現場管理費
式 1    

工事原価
式 1    

　一般管理費等
式 1    

工事価格
式 1    

消費税額及び地方
消費税額 式 1    

工事費計
式 1    
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