
様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

道路改良
式 1    

　地盤改良工
式 1    

固結工
式 1    

改良杭打設 改良杭3.0m(I種)　5.30本/日
本 52    

排泥運搬
日 10    

　構造物撤去工
式 1    

作業土工
式 1    

中央分離帯部土砂撤
去 m3 10    

路盤撤去
m3 30    

構造物取壊し工
式 1    

中央分離帯撤去
m 141    

舗装版切断　
m 163    

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm
m2 211    

運搬処理工
式 1    
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工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

中央分離帯部土砂運
搬 m3 10    

路盤運搬
m3 30    

コンクリート殻運搬
m3 15    

アスファルト殻運搬
m3 32    

アスファルト殻処分
費 t 75    

濁水運搬
m3 0.6  

濁水処分費
t 0.6  

排泥ピット土砂運搬
m3 650    

排泥ピット土砂整地
m3 650    

舗装
式 1    

　舗装工
式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
式 1    

下層路盤(路盤復旧
部) m2 86    

上層路盤(路盤復旧
部) m2 86    

那覇港管理組合



様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

上層路盤(中央分離
帯部) m2 103    

基層(破砕箇所復旧
部) m2 211    

中間層(破砕箇所復
旧部) m2 211    

表層(破砕箇所復旧
・中央分離帯部) m2 315    

　区画線工
式 1    

区画線工
式 1    

区画線
m 16.5  

　仮設工
式 1    

交通管理工
式 1    

交通誘導警備員
人日 99    

直接工事費
式 1    

共通仮設
式 1    

　共通仮設費
式 1    

運搬費
式 1    
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工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

重建設機械分解組立
費 回 1    

施工機械運搬費 復路分　30t積低床ﾄﾚｰﾗｰ1台　20tｾﾐﾄﾚｰﾗｰ2台　20Fﾊｰﾌｺﾝﾃﾅ1台　
式 1    

技術管理費
式 1    

ゆいくる材品質管理
費 式 1    

土壌分析費
式 1    

ﾁｪｯｸﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
式 1    

　共通仮設費（率
計上） 式 1    

純工事費
式 1    

　現場管理費
式 1    

工事原価
式 1    

　一般管理費等
式 1    

工事価格
式 1    

消費税額及び地方
消費税額 式 1    

工事費計
式 1    
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