
様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

護岸･岸壁･物揚場
式 1    

　基礎工
式 1    

基礎捨石工
式 1    

基礎捨石　 5～200kg,白石
m3 5,121    

基礎捨石 海上運搬 台船1,000t,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3,L=2.0km
m3 5,121    

捨石本均し　 水中,水深10m未満
m2 219    

捨石荒均し　 水中,水深10m未満
m2 764    

　本体工[ﾌﾞﾛｯｸ式
] 式 1    

本体ﾌﾞﾛｯｸ据付工
式 1    

本体ﾌﾞﾛｯｸ据付　 陸海一貫方式,A-2型,23.0t
個 17    

本体ﾌﾞﾛｯｸ据付　 陸海一貫方式,B1-2型,31.2t
個 17    

本体ﾌﾞﾛｯｸ据付　 陸海一貫方式,C1-2型,45.4t
個 17    

　土工
式 1    

土工
式 1    

那覇港管理組合



様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

土砂積込・運搬　 岩塊,L=0.5km以下
m3 430    

潜水探査業務
式 1    

　潜水探査業務
式 1    

潜水探査
式 1    

設標 異常点,5点
式 1    

潜水探査 異常点,1,310m2
式 1    

直接工事費
式 1    

共通仮設
式 1    

　共通仮設費
式 1    

回航･えい航費
式 1    

回航　 起重機船(非航旋回),鋼D250t吊,46浬
回 2    

運搬費
式 1    

建設機械器具等運搬
　

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,150t吊以下
台 1    

事業損失防止施設
費 式 1    
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工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

汚濁防止枠　 捨石投入時,14m*14m,単独φ300,延長60m,ｶｰﾃﾝ丈長9m,18日
式 1    

安全費
式 1    

安全対策　 安全監視船
日 36    

技術管理費
式 1    

施工実態調査 詳細調査2件,ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査2件（共通事項）
式 1    

　共通仮設費（率
計上） 式 1    

純工事費
式 1    

　現場管理費
式 1    

工事原価
式 1    

　一般管理費等
式 1    

工事価格
式 1    

消費税額及び地方
消費税額 式 1    

工事費計
式 1    

那覇港管理組合


