
様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

航路･泊地･船だま
り 式 1    

　浚渫工
式 1    

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫工
式 1    

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫 スパッド式23m3　引船2000PS型
m3 2,778    

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地
盤用)拘束

汚濁防止枠取付・取外し　1日
式 1    

　土捨工
式 1    

土運船運搬工
式 1    

台船運搬 ランプウェイ付台船1500t積2隻　引船1200PS型１隻
m3 2,778    

台船拘束 検測待ち　1日
式 1    

揚土土捨工
式 1    

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土 1.9m3×2台
m3 2,778    

揚土運搬 運搬距離0.5km以下
m3 2,778    

撹拌混合 フレコンバック　16.7t/100m3を超え18.0t/100m3以下
m3 2,778    

仮設ピット整地 仮設ピット6基
m3 2,778    

那覇港管理組合
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工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

撤去工
式 1    

トンブロック撤去 1.5×0.5×0.5　36個　取壊し･運搬･処分(複合)
m3 13.5  

直接工事費
式 1    

共通仮設
式 1    

　共通仮設費
式 1    

回航･えい航費
式 1    

えい航 浚渫船及び台船(4.5浬)
回 1    

えい航 浚渫船(2.3浬)
回 6    

準備費
式 1    

浚渫土除塵
m3 2,340    

浚渫土塵芥集積
m3 2,340    

塵芥運搬 運搬距離：31.5km以下
t 2.3  

塵芥処分費
t 2.3  

使用済みフレコン運
搬

運搬距離：20km以下
t 1.5  
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工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

使用済みフレコン処
分費 t 1.5  

事業損失防止施設
費 式 1    

水質汚濁防止膜 連続フロート　1000以上2000未満
式 1    

80m　28日

水質汚濁防止枠 連続フロート　1000以上2000未満
式 1    

22×22m　30日

安全費
式 1    

安全監視船 FRP　70PS型　3.0t
日 4    

船員2名

技術管理費
式 1    

施工実態調査 浚渫工、揚土土捨工、モニタリング調査
式 1    

　共通仮設費（率
計上） 式 1    

純工事費
式 1    

　現場管理費
式 1    

工事原価
式 1    

　一般管理費等
式 1    

工事価格
式 1    
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工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

消費税額及び地方
消費税額 式 1    

工事費計
式 1    
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